

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 171**

**del 29.11.2011**

**OGGETTO: Procedura affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti: determinazioni.**

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione della Assemblea di n.9 del 29.10.2009 è stata avviata la procedura per l'individuazione del Gestore unico del Servizio di gestione integrata dei rifiuti di Ambito;
- con stessa Delibera della Assemblea n. 9 del 29.10.2009 il Direttore è stato incaricato di *"operare e procedere per il compimento delle attività volte alla individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione integrata di ambito"*;
- con Determina Dirigenziale n. 43 del 07.06.2010 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento di gara il dipendente Dott. Ing. Enzo Tacconi;
- con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 41 del 14.11.2011 è stato dato *"mandato al Direttore al completamento degli atti propedeutici al concreto invio delle lettere d'invito ai partecipanti di gara di prequalificati"*;
- il Direttore ha ultimato tale predetta attività giungendo ad elaborare il complesso documentale di cui all'**Allegato n. 1**;
- limitatamente al solo Documento C.1, la concreta allegazione della stessa alla documentazione di gara deve ritenersi subordinata alla conclusione del procedimento avviato con nota del Presidente della Comunità di Ambito n.2236 del 28.11.2011, come definito con Delibera del CdA n.41 del 14.11.2011.

**RITENUTO CHE** risulta necessario procedere in data odierna alla consegna del predetto complesso documentale al Responsabile Unico del Procedimento incaricato e che niente osta a procedere a suddetta consegna;

**VISTO** lo Statuto;

**VISTA E RICHIAMATA** la documentazione allegata ("**Allegato n.1**");

**VISTA E RICHIAMATA** la nota del Presidente della Comunità di Ambito n.2236 del 28.11.2011;

**VISTA E RICHIAMATA** la Delibera del CdA n.41 del 14.11.2011;

**VISTE** le Deliberazioni richiamate in premessa

**DETERMINA**

1. Di ritenere le Premesse e gli Allegati parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. Per l'effetto, di approvare – per quanto occorrer possa - la documentazione predisposta ed allegata alla presente Determinazione (**Allegato n.1**) e di procedere alla formale consegna

della stessa al Responsabile del Procedimento per il compimento di ogni attività di spettanza e competenza di tale soggetto in ordine al completamento della procedura concorsuale;

3. Di subordinare la concreta allegazione alla documentazione di gara, limitatamente al solo documento C.1 di cui all'Allegato 1, alla conclusione del procedimento avviato con nota del Presidente della Comunità di Ambito n.2236 del 28.11.2011, come definito con Delibera del CdA n.41 del 14.11.2011.

 IL DIRETTORE  
Prof. Ing. Andrea Corti  


**OGGETTO: Procedura affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti: determinazioni.**

Si attesta che l'atto **ha rilevanza contabile**

Li, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE  
Prof. Ing. Andrea Corti

Si attesta che l'atto **non ha rilevanza contabile**

Li, 29.11.2011



IL DIRETTORE  
Prof. Ing. Andrea Corti

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Affari Contabili,  
Economici e Finanziari  
Dott.ssa Elisa Billi

Documento
Bozza Lettera d'Invito e allegazioni
Documento A.1 - Linee Guida sulle modalità di redazione del Progetto dei Servizi Definitivo
Documento A.2 - Linee Guida sulle modalità di redazione della Proposta di Riorganizzazione dei Servizi
Documento B - Contratto di Servizio
Documento B.1 - Capitolato Prestazionale di Progettazione ed Esecuzione dei Servizi
Documento B.1.1 - Progetto dei Servizi Preliminare
EP 1 Progetto dei Servizi Preliminare - Servizi di Area – Aretina
EP 2 Progetto dei Servizi Preliminare - Servizi di Area – Casentino
EP 3 Progetto dei Servizi Preliminare - Servizi di Area – Valdichiana aretina
EP 4 Progetto dei Servizi Preliminare - Servizi di Area - Valdarno
EP 5 Progetto dei Servizi Preliminare - Servizi di Area – Valtiberina
EP 6 Progetto dei Servizi Preliminare - Servizi di Area – Amiata
EP 7 Progetto dei Servizi Preliminare - Servizi di Area – Area Centro
EP 8 Progetto dei Servizi Preliminare - Servizi di Area – Area Nord
EP 9 Progetto dei Servizi Preliminare - Servizi di Area – Area Sud
EP 10 Progetto dei Servizi Preliminare - Servizi di Area – Amiata senese
EP 11 Progetto dei Servizi Preliminare - Servizi di Area – Arbia Merse
EP 12 Progetto dei Servizi Preliminare - Servizi di Area – Chianti
EP 13 Progetto dei Servizi Preliminare - Servizi di Area – Crete Senesi
EP 14 Progetto dei Servizi Preliminare - Servizi di Area – Elsa
EP 15 Progetto dei Servizi Preliminare - Servizi di Area – Val di Chiana Nord
EP 16 Progetto dei Servizi Preliminare - Servizi di Area – Val di Chiana Sud
EP 17 Progetto dei Servizi Preliminare - Servizi di Area – Arezzo
EP 18 Progetto dei Servizi Preliminare - Servizi di Area – Grosseto
EP 19 Progetto dei Servizi Preliminare - Servizi di Area - Siena
EP 20 Progetto dei Servizi Preliminare - Servizi di Ambito
EP 21 Progetto del Servizio di Trasporto Preliminare
EP 22 ST - Quadro conoscitivo
EP 23 SSR - Quadro conoscitivo
EP23 Documento A01
EP23 Documento A02a
EP23 Documento A02b
EP23 Documento A06
EP23 Documento A07
EP23 Documento A09
EP23 Documento A14
EP23 Documento A18
EP23 Documento A22

Documento
EP23 Documento A24
EP23 Documento A25
EP23 Documento A28
EP23 Documento A29
EP23 Documento A31a
EP23 Documento A32
EP23 Documento A35
EP23 Documento G01
EP23 Documento G02
EP23 Documento G04
EP23 Documento G05
EP23 Documento G07
EP23 Documento G13a
EP23 Documento G17
EP23 Documento G19
EP23 Documento G20
EP23 Documento G24a
EP23 Documento G24b
EP23 Documento G25
EP23 Documento G26
EP23 Documento G28
EP23 Documento S02
EP23 Documento S04
EP23 Documento S08a
EP23 Documento S08b
EP23 Documento S11
EP23 Documento S13a
EP23 Documento S14a
EP23 Documento S16b
EP23 Documento S24
EP23 Documento S25
EP23 Documento S28
EP23 Documento S29
EP23 Documento S30
EP23 Documento S33b
EP23 Documento S34
EP23 Documento S36
Documento B.1.2 - Materiale Informatico
Documento B.2 - Standard Prestazionali Tecnici ed Economici e modalità di Adeguamento, Aggiornamento e Revisione

*Handwritten mark*

Documento
Documento B.3 - Standard Prestazionali di Produttività dei Servizi
Documento B.4 - Protocollo d'intesa e Bozza di Carta della Qualità dei Servizi
Documento B.5 - Linee Guida per la Gestione Post Operativa di Discariche Esaurite di Rifiuti Urbani e di Rifiuti Urbani Assimilati
Documento B.6 - Capitolato Prestazionale di Progettazione, Realizzazione e Gestione Impianto di Digestione Anaerobica per Rifiuti Organici da Raccolta Differenziata con Recupero di Energia
Documento B.6.1 - Progetto Preliminare di Impianto di Digestione Anaerobica per Rifiuti Organici da Raccolta Differenziata con Recupero Energetico in Località "Casa Rota" nel Comune di Terranuova Bracciolini
Documento B.7 - Capitolato Prestazionale di Progettazione, Realizzazione e Gestione Impianto di Recupero Energetico da Trattamento Termico di Rifiuti
Documento B.7.1 - Progetto Preliminare di Impianto di Recupero Energetico da Trattamento Termico di Rifiuti in Località San Zeno (Ar)
Documento B.8 - Capitolato Prestazionale di Progettazione e Realizzazione di Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta
Documento B.8 Allegato 1 - Voci Unitarie di Spesa
Documento B.8 Allegato 2 - Progetto Preliminare Standard TIPO 1
Documento B.8 Allegato 3 - Progetto Preliminare Standard TIPO 2
Documento B.8 Allegato 4 - Progetto Preliminare Standard TIPO 3
Documento B.8 Allegato 5 - Piano degli adeguamenti e delle nuove realizzazioni
Appendice B.8 Documento A03
Appendice B.8 Documento A04
Appendice B.8 Documento A08
Appendice B.8 Documento A15a
Appendice B.8 Documento A15b
Appendice B.8 Documento A16
Appendice B.8 Documento A17a
Appendice B.8 Documento A17b
Appendice B.8 Documento A21
Appendice B.8 Documento A26
Appendice B.8 Documento A27
Appendice B.8 Documento A30
Appendice B.8 Documento A31b
Appendice B.8 Documento A34
Appendice B.8 Documento A36
Appendice B.8 Documento A37
Appendice B.8 Documento A38
Appendice B.8 Documento G03
Appendice B.8 Documento G06a
Appendice B.8 Documento G06b
Appendice B.8 Documento G09
Appendice B.8 Documento G10
Appendice B.8 Documento G11a
Appendice B.8 Documento G11b
Appendice B.8 Documento G11c

R

Documento
Appendice B.8 Documento G13b
Appendice B.8 Documento G14
Appendice B.8 Documento G16a
Appendice B.8 Documento G16b
Appendice B.8 Documento G18
Appendice B.8 Documento G21
Appendice B.8 Documento G23
Appendice B.8 Documento G27
Appendice B.8 Documento S03
Appendice B.8 Documento S05
Appendice B.8 Documento S06b
Appendice B.8 Documento S09
Appendice B.8 Documento S10
Appendice B.8 Documento S13b
Appendice B.8 Documento S15a
Appendice B.8 Documento S15b
Appendice B.8 Documento S16a
Appendice B.8 Documento S19a
Appendice B.8 Documento S19b
Appendice B.8 Documento S23
Appendice B.8 Documento S26
Appendice B.8 Documento S27a
Appendice B.8 Documento S27b
Appendice B.8 Documento S31
Appendice B.8 Documento S32
Appendice B.8 Documento A05
Appendice B.8 Documento A10
Appendice B.8 Documento A11
Appendice B.8 Documento A12
Appendice B.8 Documento A13
Appendice B.8 Documento A19
Appendice B.8 Documento A20b
Appendice B.8 Documento A23
Appendice B.8 Documento A33
Appendice B.8 Documento A39
Appendice B.8 Documento G08
Appendice B.8 Documento G12
Appendice B.8 Documento G15
Appendice B.8 Documento G22

Documento
Appendice B.8 Documento S01
Appendice B.8 Documento S06a
Appendice B.8 Documento S07
Appendice B.8 Documento S12
Appendice B.8 Documento S14b
Appendice B.8 Documento S17
Appendice B.8 Documento S18
Appendice B.8 Documento S20
Appendice B.8 Documento S21
Appendice B.8 Documento S22a
Appendice B.8 Documento S22b
Appendice B.8 Documento S27c
Appendice B.8 Documento S33a
Appendice B.8 Documento S35
Documento B.9 - Capitolato Prestazionale di Progettazione, Realizzazione e Gestione di Stazioni di Trasferenza
Documento B.9 Allegato 1 - Voci Unitarie di Spesa
Documento B.9 Allegato 2 - Progetto Preliminare Standard
Documento B.9 Allegato 3 - Piano degli adeguamenti e delle nuove realizzazioni
Appendice B.9 Documento A31ST
Appendice B.9 Documento A34ST
Appendice B.9 Documento G01ST
Appendice B.9 Documento G15ST
Appendice B.9 Documento G19ST
Appendice B.9 Documento G28ST
Appendice B.9 Documento S15ST
Documento B.10 - Capitolato Prestazionale di Progettazione, Realizzazione e Gestione di Impianti di Compostaggio Semplificato
Documento B.10 Allegato 1 - Voci Unitarie di Spesa
Documento B.11 - Linee Guida per la Determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito
Documento C.1 Quadro Conoscitivo della consistenza del personale delle gestioni attuali
Documento C.2 Linee Guida per il passaggio degli automezzi delle gestioni attuali
Documento C.3 Linee Guida per il passaggio delle attrezzature delle gestioni attuali
Documento C.4 Linee Guida per il passaggio delle Infrastrutture delle gestioni attuali
Documento C.5 Linee Guida per il passaggio dei Crediti TIA delle gestioni attuali
Documento D Quadro Riepilogativo delle somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice
Documento E Valori economici complessivi di Gara
Piano Straordinario ATO Toscana Sud
Delibere Rilevanti ai fini della Gara:
Delibera di Assemblea 09 del 29/10/2009
Delibera di Assemblea 12 del 18/05/2010

*Handwritten signature*



Documento
<i>Delibera di Assemblea 13 del 18/05/2010</i>
<i>Delibera di Assemblea 22 del 27/09/2010</i>
<i>Delibera di Assemblea 25 del 02/12/2010</i>
<i>Delibera di Assemblea 29 del 02/12/2010</i>
<i>Delibera di Assemblea 30 del 02/12/2010</i>
<i>Delibera di CDA 14 del 08/04/2009</i>
<i>Delibera di CDA 44 del 18/09/2009</i>
<i>Delibera di CDA 46 del 06/10/2009</i>
<i>Delibera di CDA 29 del 10/06/2010</i>
<i>Delibera di CDA 42 del 26/08/2010</i>
<i>Delibera di CDA 22 del 25/08/2011</i>
<i>Delibera di CDA 25 del 15/09/2011</i>
<i>Delibera di CDA 31 del 19/10/2011</i>
<i>Delibera di CDA 34 del 19/10/2011</i>
<i>Delibera di CDA 36 del 25/10/2011</i>
<b>Convenzioni Impianti fuori perimetro:</b>
<i>Convenzione ATS, Comune di Civitella Paganico, Civitella Paganico 2000 srl per la gestione discarica di Cannicci</i>
<i>Convenzione ATS, CSAI spa per la gestione discarica di Casa Rota e conferimenti alla discarica del Pero</i>
<i>Convenzione ATS, Sienambiente spa per la gestione Impianto di Compostaggio de Le Cortine</i>
<i>Convenzione ATS, Sienambiente spa per la gestione Impianto di Compostaggio di Poggio alla Billa</i>
<i>Convenzione ATS, Sienambiente spa per la gestione Discarica di Poggio alla Billa</i>
<i>Convenzione ATS, Sienambiente spa per la gestione Discarica di Torre a Castello</i>
<i>Convenzione ATS, Sienambiente spa per la gestione Impianto di Selezione de Le Cortine</i>
<i>Convenzione ATS, Sienambiente spa per la gestione Termovalorizzatore dei Foci</i>
<i>Convenzione ATS, TB spa, CSAI spa e Comune di Terranuova Bracciolini per la gestione Impianto TB di Casa Rota</i>
<i>Convenzione ATS, AISA spa per la gestione Impianto di Selezione di San Zeno</i>
<i>Convenzione ATS, AISA spa per la gestione Termovalorizzatore di San Zeno</i>
<i>Convenzione ATS, AISA spa per la gestione Impianto di Compostaggio di San Zeno</i>
<i>Convenzione ATS, Futura spa e relativo addendum di costruzione e gestione Impianto di Ambito di Strillaie</i>
<b>Schema tipo di Contratto di Conferimento</b>
<b>Documento H – Glossario</b>

*Handwritten mark*